
Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 – pion łazienek w klatce nr 42, korytarz 
parter, korytarz pierwsze piętro 

Instalacje sanitarne 

 

 str. 3 

 

SPIS TREŚCI 

1. Wymagania ogólne dla instalacji I-00. ........................................................................................................... 6 
1.1 Wstęp .................................................................................................................................................... 6 
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ................................................................................................... 6 
1.1.2 Zakres stosowania ST ......................................................................................................................... 6 
1.1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................................... 6 
1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................................. 6 
1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną .................................................................................... 6 
1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót ........................................................................................................ 6 
1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy ............................................................................................... 7 
1.1.4.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ............................................................................. 7 
1.1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ......................................................................... 7 
1.1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa ................................................................................................................. 7 
1.2 Materiały ............................................................................................................................................... 8 
1.2.1 Źródło uzyskania materiałów .............................................................................................................. 8 
1.2.2 Kontrola materiałów i urządzeń .......................................................................................................... 8 
1.2.3 Atesty materiałów i urządzeń ............................................................................................................. 8 
1.2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy .......................................................................... 8 
1.2.5 Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń ........................................................................ 9 
1.2.6 Wariantowe stosowanie materiałów .................................................................................................. 9 
1.3 Sprzęt .................................................................................................................................................... 9 
1.4 Transport .............................................................................................................................................. 9 
1.5 Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 10 
1.5.1 Zasady kontroli jakości robót ........................................................................................................... 10 
1.5.2 Pobieranie próbek .............................................................................................................................. 10 
1.5.3 Badania i pomiary .............................................................................................................................. 10 
1.5.4 Raporty z badań ................................................................................................................................. 10 
1.5.5 Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy .................................................... 11 
1.5.6 Certyfikaty i deklaracje ...................................................................................................................... 11 
1.6 Odbiór robót ....................................................................................................................................... 11 
1.6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ........................................................................ 11 
1.6.2 Odbiór częściowy .............................................................................................................................. 12 
1.6.3 Odbiór ostateczny robót ................................................................................................................... 12 
1.6.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego ............................................................................................. 12 
1.6.4 Odbiór pogwarancyjny ...................................................................................................................... 13 

2. Wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna I-01 ................................................................................... 14 
2.1 Wstęp .................................................................................................................................................. 14 
2.1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................................... 14 
2.1.2 Zakres stosowania ST ....................................................................................................................... 14 
2.1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................................. 14 
2.2 Materiały ............................................................................................................................................. 15 
2.2.1 Rury przewodowe .............................................................................................................................. 15 
2.2.1.1 Wewnętrzne instalacje wodociągowe .............................................................................................. 15 
2.2.1.2 Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne .............................................................................................. 15 
2.2.1.3 Rury ochronne ................................................................................................................................... 15 
2.2.2 Armatura, urządzenia ........................................................................................................................ 15 
2.2.3 Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna ........................................................ 16 
2.2.4 Składowanie materiałów ................................................................................................................... 16 
2.2.4.1 Rury przewodowe .............................................................................................................................. 16 
2.2.4.2 Armatura ............................................................................................................................................. 16 
2.3 Wykonanie robót ................................................................................................................................ 16 
2.3.1 Roboty przygotowawcze ................................................................................................................... 16 
2.3.2 Roboty instalacyjno - montażowe .................................................................................................... 16 
2.3.2.1 Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej ................................................................................ 17 



Instalacje sanitarne Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 – pion łazienek w klatce nr 42, korytarz 
parter, korytarz pierwsze piętro 

 

str. 4  

 

2.3.2.2 Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ................................................................................ 17 
2.3.3 Montaż armatury ................................................................................................................................ 19 
2.3.4 Zabezpieczenie przewodów oraz urządzeń ..................................................................................... 20 
2.3.4.1 Zabezpieczenie rur ochronnych ....................................................................................................... 20 
2.3.5 Równoważenie instalacji ................................................................................................................... 20 
2.3.6 Próba szczelności .............................................................................................................................. 20 
2.3.7 Badanie poziomu hałasu ................................................................................................................... 20 
2.4 Transport ............................................................................................................................................ 20 
2.5 Narzędzia ............................................................................................................................................ 20 
2.6 Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 21 
2.6.1 Roboty montażowe ............................................................................................................................ 21 
2.7 Odbiór robót ....................................................................................................................................... 22 
2.7.1 Wymagania ogólne ............................................................................................................................ 22 
2.7.2 Procedura odbioru robót ulegających zakryciu ............................................................................. 22 
2.8 Przepisy związane .............................................................................................................................. 23 
2.8.1 Normy .................................................................................................................................................. 23 
2.8.2 Inne dokumenty ................................................................................................................................. 23 

3. Instalacja centralnego ogrzewania I-02 ....................................................................................................... 24 
3.1 Wstęp .................................................................................................................................................. 24 
3.1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................................... 24 
3.1.2 Zakres stosowania ST ....................................................................................................................... 24 
3.1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................................. 24 
3.2 Materiały ............................................................................................................................................. 24 
3.2.1 Rury i kształtki .................................................................................................................................... 24 
3.2.2 Elementy grzejne ............................................................................................................................... 24 
3.2.3 Armatura ............................................................................................................................................. 24 
3.2.4 Izolacja termiczna .............................................................................................................................. 25 
3.2.5 Zabezpieczenia przeciwpożarowe .................................................................................................... 25 
3.3 Sprzęt .................................................................................................................................................. 25 
3.4 Transport i składowanie .................................................................................................................... 25 
3.5 Montaż ................................................................................................................................................. 26 
3.5.1 Montaż rur ........................................................................................................................................... 26 
3.5.2 Montaż grzejników ............................................................................................................................. 26 
3.5.3 Montaż armatury ................................................................................................................................ 26 
3.5.4 Izolacja termiczna .............................................................................................................................. 27 
3.5.5 Równoważenie instalacji ................................................................................................................... 27 
3.5.6 Oznaczenia ......................................................................................................................................... 27 
3.6 Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 27 
3.6.1 Próba szczelności .............................................................................................................................. 27 
3.7 Odbiór robót ....................................................................................................................................... 29 
3.7.1 Odbiór częściowy .............................................................................................................................. 29 
3.7.2 Odbiór końcowy ................................................................................................................................. 29 
3.8 Przepisy związane .............................................................................................................................. 29 

4. Instalacja wentylacji mechanicznej I-03 ...................................................................................................... 31 
4.1 Wstęp .................................................................................................................................................. 31 
4.1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................................... 31 
4.1.2 Zakres stosowania ST ....................................................................................................................... 31 
4.1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................................. 31 
4.2 Materiały ............................................................................................................................................. 31 
4.2.1 Przewody wentylacyjne ..................................................................................................................... 31 
4.2.2 Osprzęt wentylacyjny ........................................................................................................................ 32 
4.2.3 Izolacja termiczna .............................................................................................................................. 32 
4.2.4 Wentylatory ........................................................................................................................................ 32 
4.2.5 Tłumiki ................................................................................................................................................ 32 
4.2.6 Elementy końcowe sieci przewodów ............................................................................................... 32 



Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 – pion łazienek w klatce nr 42, korytarz 
parter, korytarz pierwsze piętro 

Instalacje sanitarne 

 

 str. 5 

 

4.3 Sprzęt .................................................................................................................................................. 32 
4.4 Transport i składowanie .................................................................................................................... 32 
4.4.1 Przewody wentylacyjne ..................................................................................................................... 32 
4.4.2 Wentylatory ........................................................................................................................................ 32 
4.4.3 Elementy wentylacyjne ..................................................................................................................... 33 
4.5 Wykonanie robót ................................................................................................................................ 33 
4.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................................... 33 
4.5.2 Przewody wentylacyjne ..................................................................................................................... 34 
4.5.3 Otwory rewizyjne wentylacji i możliwość czyszczenia instalacji ................................................. 35 
4.5.4 Wentylatory ........................................................................................................................................ 35 
4.5.5 Wywiewniki ......................................................................................................................................... 36 
4.5.6 Podpory i podwieszenia .................................................................................................................... 36 
4.6 Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 36 
4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót .............................................................................................. 36 
4.6.2 Badanie sieci przewodów ................................................................................................................. 37 
4.6.3 Badanie wywiewników ...................................................................................................................... 37 
4.7 Kontrola działania .............................................................................................................................. 37 
4.7.1 Wymagania ogólne ............................................................................................................................ 37 
4.7.2 Kontrola działania instalacji wentylacyjnej ..................................................................................... 37 
4.7.3 Kontrola działania wentylatora ......................................................................................................... 37 
4.8 Obmiar robót ...................................................................................................................................... 37 
4.8.1 Wymagania ogólne ............................................................................................................................ 37 
4.8.2 Jednostki obmiarów robót ................................................................................................................ 38 
4.8.3 Odbiór robót ....................................................................................................................................... 38 
4.9 Przepisy związane .............................................................................................................................. 39 
4.9.1 Wymagania ogólne ............................................................................................................................ 39 
4.9.2 Normy .................................................................................................................................................. 39 
4.9.3 Dokumenty ......................................................................................................................................... 40 

 

  



Instalacje sanitarne Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 – pion łazienek w klatce nr 42, korytarz 
parter, korytarz pierwsze piętro 

 

str. 6  

 

1. Wymagania ogólne dla instalacji I-00. 

 1.1  Wstęp 

 1.1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach: 

I-01. Instalacje wodno – kanalizacyjne 
I-02. Instalacja centralnego ogrzewania 
I-03 Instalacja wentylacji mechanicznej 

na potrzeby: 
 

ZESPÓŁ ŁAZIENEK W BIUROWCU W TYCHACH PRZY UL. GROTA-ROWECKIEGO 42-44 – 
pion łazienek w klatce nr 42 

 
 

 1.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.1. 
 

 1.1.3  Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 01.00.00 – ST 03.00.00. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 

 1.1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 1.1.4.1  Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień należy ją uzupełnić zgodnie  
z postanowieniami umowy między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

 1.1.4.2  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacja umowy, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
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wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 
podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować 
Zarządzającego o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac. 
 

 1.1.4.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli  
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

 1.1.4.4  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie  
i odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  
 

 1.1.4.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Użycie w projekcie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

 1.1.4.6  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach  
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
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powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 

 1.2  Materiały 

 1.2.1  Źródło uzyskania materiałów 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych  
i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

 1.2.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów  
i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 
i pomoc przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń, 
b. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 
 

 1.2.3  Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 
Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

 1.2.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
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Zarządzający realizacją umowy pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

 1.2.5  Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 

 1.2.6  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy  
o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody  Zarządzającego. 
 

 1.3  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót 
zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca 
dostarczy Zarządzającemu realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zarządzającego realizacją budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez 
jego zgody.  
Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

 1.4  Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, 
w terminie wynikającym z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  
 

 1.5  Kontrola jakości robót 

 1.5.1  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań rozliczane będą na podstawie 
umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 1.5.2  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań rozliczane będą na podstawie umowy zawartej 
między Wykonawcą a Inwestorem. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 

 1.5.3  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
 

 1.5.4  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach 
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według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  
 

 1.5.5  Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek rozliczane będą na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą a 
Inwestorem. 
 

 1.5.6  Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 Polską Normą  
 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 1.6  Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbioru ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

 1.6.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zarządzającego. 
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Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

 1.6.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją umowy. 
 

 1.6.3  Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych licząc od 
dania potwierdzenia przez Zarządzającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających, robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

 1.6.3.1  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

 1.6.4  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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2. Wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna I-01. 

Kody CPV 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 

 2.1  Wstęp 

 2.1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych w ramach 
zadania:  
 

ZESPÓŁ ŁAZIENEK W BIUROWCU W TYCHACH PRZY UL. GROTA-ROWECKIEGO 42-51 
 

 2.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w poniższym punkcie 2.1.3. 
 

 2.1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ: 
 
a. instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji: 
 pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów 
 montaż rur ochronnych 
 ułożenie przewodów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji  
 montaż podejść, pionów oraz zabudowa uzbrojenia (m.in. zaworów odcinających, 

termostatyczno-cyrkulacyjnych, wodomierzy, zaworów antyskażeniowych, filtrów) w  instalacji 
wody zimnej, ciepłej cyrkulacji  

 montaż przewodów stalowych doprowadzających wodę do poszczególnych hydrantów 
wewnętrznych 

 wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych 
 wykonanie uszczelnień p.poż. na przejściach przez ściany oddzielenia p.poż. 
 wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych, 
 roboty murarskie oraz wykończeniowe 
 montaż armatury, przyborów sanitarnych, urządzeń kanalizacyjnych 
 przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji z wykorzystaniem 

przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej 
 wykonanie prób szczelności i badań 
 wykonanie płukania instalacji 
 oznaczenie instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 
 demontaż istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 
 podłączenie do zewnętrznej instalacji wodnej 
 
b. instalacja kanalizacji sanitarnej: 
 pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów  
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 montaż pod stropem, pod posadzką, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach ściennych, 
w obudowach z K-G przewodów odpływowych 

  montaż rur ochronnych przy przejściach przewodami odpływowymi przez ściany ułożenie i 
montaż podejść oraz pionów spustowych kanalizacji sanitarnej 

 montaż kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych 
 wykonanie uszczelnień p.poż. na przejściach przez ściany oddzielenia p.poż. 
 wykonanie podsypki oraz ułożenie nowo projektowanych przewodów odpływowych w posadzce 

budynku 
 ułożenie i montaż podejść do istniejących pionów spustowych kanalizacji sanitarnej 
 wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych 
 wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej 
 roboty murarskie i wykończeniowe 
 oznakowanie instalacji kanalizacji 
 demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej 
 podłączenie do zewnętrznej instalacji kanalizacji 
 

 2.2  Materiały 

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych, 
urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm 
przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie. Armaturę w toaletach ogólnodostępnych należy wykonać w typie 
wandaloodpornym z stali szlachetnej. 
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego 
Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
 

 2.2.1  Rury przewodowe 

 2.2.1.1  Wewnętrzne instalacje wodociągowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz 
cyrkulacji według zasad niniejszej ST są: 
a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe  (PE-X/AL/PE)  
 dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych  
b. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego warstwowe  - (PE-X/AL/PE)  
 dla instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji 

 
 2.2.1.2  Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne 

Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są: 
a. rury PVC HT kielichowe - dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
b. rury PVC-U SN8 SDR34  kielichowe z litą budową ścianki dla wewnętrznych instalacji 

kanalizacji sanitarnej (układane pod posadzką) oraz dla przewodów odpływowych do 
pierwszej studzienki kanalizacyjnej 
 

 2.2.1.3  Rury ochronne 

Jako rurę ochronną na przewodach odpływowych kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury z 
PVC-U SDR34.  
 

 2.2.2  Armatura, urządzenia 

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ: 
W projektach zastosowano następującą armaturę: 
a. zawory antyskażeniowe typu BA (wg PN-B-01706/Az1)  
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b. zawory antyskażeniowe typ HA - izolatory przepływów zwrotnych na przyłączeniu węża  (na 
doprowadzeniu wody do zaworów ze złączką do węża)  
c. zawory odcinające kulowe 
d. zawory ćwierćobrotowe 
e. wielofunkcyjny termostatyczny zawór regulacyjny do wody cyrkulacyjnej  
f. zawory zwrotne 
g. filtry z osadnikiem 
 
ARMATURA CZERPALNA:  
 baterie ścienne    – zlew gospodarczy 
 zlewozmywak, umywalka,  – zawory czerpalne ze złączka do węża 

 
 2.2.3  Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna 

a. przewody wody zimnej – otulina izolacyjna z polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze 
komórkowej 
b. przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji – otulina izolacyjna LDPE o zamkniętej strukturze 
komórkowej 
 
Otulinę montować: 
a. dla odcinków instalacji przed montażem – poprzez naciąganie izolacji na przewody  
 
Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej 
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewodów przed agresywnym działaniem 
zaprawy cementowo-wapiennej. 
 

 2.2.4  Składowanie materiałów 

 2.2.4.1  Rury przewodowe 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni 
i ostrych przedmiotów. 
Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów 
i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego 
składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 

 2.2.4.2  Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję. 
 

 2.3  Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
 

 2.3.1  Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
przewodów odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa. 
 

 2.3.2  Roboty instalacyjno - montażowe 

Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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 2.3.2.1  Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej 

Przewody instalacji wodociągowej  
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane  
           A. w ścianach wewnętrznych budynku, 
 B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian, 
 C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków 

instalacji, w bruzdach, 
 D. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury, 
 
Instalacja wody prowadzona będzie: 

 w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod przybory sanitarne) 
 pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego 
 w szachtach instalacyjnych 
 w ściankach instalacyjnych 

 
 2.3.2.2  Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje 
kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
A. Przewody instalacji kanalizacyjnej 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 
ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°. 
Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody i 
centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z 
PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy 
odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną.  
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w bruzdach, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w 
ściankach instalacyjnych, w obudowach K-G pod warunkiem zastosowania rozwiązania 
zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne 
przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie 
budowlanej powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale 
stan plastyczny. 
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, 
a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na 
krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie 
wsunąć do kielichów. 
 
B. Podejścia 
Podejścia  do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub 
mogą  łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 
Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 
przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. 
 
 
 
 
C. Piony 
Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być 
mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07 
m, dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m. 
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Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanalizacji należy obudować i ocieplić w celu 
wygłuszenia. 
 
D. Przewody odpływowe (poziomy) 
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada 
poniżej 0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do 
powierzchni rury wynosiła minimum 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed 
uszkodzeniem. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewody kanalizacji należy prowadzić pod posadzką. 
Przewody ułożone pod stropem na zewnątrz budynku należy ocieplić i obudować. 
Rozprowadzenia do poszczególnych przyborów należy wykonać od dołu, a przewody zabudować. 
 
E. Mocowanie przewodów  
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami.  
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela. 

Średnica przewodu 
[mm] 

Rozstaw 
[m] 

50-110 1,0 
>110 1,25 

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie 
stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów 
spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
 
F. Kominki wywiewne 
Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 
m ponad dach, w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. 
Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 
Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być 
mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów. 
 
G. Przyłącza WC 
Przyłącza WC służą do podłączenia miski ustępowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przyłącze 
o kącie 90° z króćcem montażowym posiada możliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej. 
Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej i przyłącza WC, stosuje się rozetę.  
 
H. przewody odpływowe  
Przewody odpływowe z instalacji kanalizacji należy układać na podłożu wzmocnionym zgodnie 
z Dokumentacją. 
 
 
 
a. podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodzie), nie wykazujący 
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zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać 
±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 
0,2-0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzonej się w nich wody. 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 
0,5m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
- naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy 
warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
 
b. zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV i PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy 
zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy 
powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-
10736:99. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 
uszkodzenia przewodu. 
 
c. montaż przewodów odpływowych 
Technologia układania przewodu powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu 
powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegał do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem 
osi). 
 
Przewody odpływowe należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,0 
– 1,2m. 
 

 2.3.3  Montaż armatury 

Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową. 
Armaturę czerpalną należy montować na takiej wysokości, by został spełniony warunek zachowania 
odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze 
roboczej przyboru sanitarnego. 
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 2.3.4  Zabezpieczenie przewodów oraz urządzeń 

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagają 
dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 

 2.3.4.1  Zabezpieczenie rur ochronnych 

Rury ochronne z PVC oraz PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Przestrzeń między rurą ochronna, a przewodem należy wypełnić materiałem trwale plastycznym 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń 
ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu. 
 

 2.3.5  Równoważenie instalacji 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wody ciepłej oraz 
cyrkulacji z  wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej 
 

 2.3.6  Próba szczelności 

A. Instalacja wodociągowa 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym 
wyższym o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie 
mniejszej niż 0,9 MPa i utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy 
przeprowadzić obserwację przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w 
okresie próby szczelności nie może być większy niż 2%. 
 
B. Instalacja kanalizacyjna 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki 
podczas: 
 przepływu swobodnego ścieków bytowo – gospodarczych w podejściach kanalizacyjnych, pionach 

(obserwację należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego) 
 ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku 

wynosi  
50 kPa (przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem) 
 
 2.3.7  Badanie poziomu hałasu 

Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji 
kiedy nie zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, należy dokonać 
poprawek instalacji i zgłosić ją do ponownego odbioru. 
 

 2.4  Transport 

Używane  środki transportu to: 
 samochód z przyczepą skrzyniową, 
 wózek  

 
 2.5  Narzędzia 

 Narzędzia do cięcia rur, 
 Narzędzia do fazowania i kalibracji 
 narzędzia do gięcia rur, 
 narzędzia do zaciskania, 
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 Obcinak do polistyrenu 
 Tacker – zszywacz do spinek 
 Stojak do rozwijania rur ze zwoji, 
 Narzędzia do prostowania rur 
 Zatyczka do prób ciśnieniowych, 

Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak 
również przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót 
montażowych. 
 

 2.6  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 
 

 2.6.1  Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
norm  
przedmiotowych. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
 
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna: 
a) zgodność z rysunkami, 
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
c) ułożenia przewodów: 
 umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,  
 zamocowanie przewodów, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 montażu armatury, 
 wykonania szczelności przewodu, 
 wykonania izolacji przewodów  
 wykonania podłączeń urządzeń 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

 
B. Przewody odpływowe: 

a) zgodność z rysunkami, 
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
c) ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodów na podłożu, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 montaż rur ochronnych, 
 wykonania szczelności przewodu, 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
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 2.7  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe 
i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru. 
 

 2.7.1  Wymagania ogólne 

 montaż wszystkich instalacji musi być zakończony 
 roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą 

być zakończone, 
 instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w 

sposób stały. 
 urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany 

 
 2.7.2  Procedura odbioru robót ulegających zakryciu 

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna: 
Przeprowadzenie odbioru tj. Czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są 
następujące: 
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą 
zamontowanych elementów i urządzeń instalacji 
b) sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje, 
przeprowadzenie oględzin wykonanej instalacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania 
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a 
stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów: 
 źródło zasilania 
 układ instalacji wodociągowej, 
 rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania, 
 położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
 poprawność wykonania powłok izolacji termicznych, 
 przejścia przewodów przez przeszkody budowlane, 
 wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów 

sanitarnych, hydrantów, 
 wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych, 
 układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych, 
 materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna, 
 lokalizacja czyszczaków, 
 inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 
c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
d) badanie poziomu hałasu 
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
 
 
 
B. Przewody odpływowe : 
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą    
 zamontowanych elementów przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej 
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b) przeprowadzenie oględzin wykonanego przewodów odpływowych ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny 
przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów: 
 rodzaju przewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń, 
 położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
 przejścia przewodem przez przeszkody budowlane, 
 materiału, z którego wykonany został przewód odpływowy, 
 inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 

c) badanie szczelności przewodów odpływowych 
d) badanie poziomu hałasu 
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 

 2.8  Przepisy związane 

 2.8.1  Normy 

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  
2. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  
4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
5. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.  
6. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
7. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
 

 2.8.2  Inne dokumenty 

 Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych”. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. 
wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 
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3. Instalacja centralnego ogrzewania I-02. 

Kody CPV 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45351000-2  Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
 

 3.1  Wstęp 

 3.1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania: 
 

ZESPÓŁ ŁAZIENEK W BIUROWCU W TYCHACH PRZY UL. GROTA-ROWECKIEGO 42-51 
 

 3.1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.3. 
 

 3.1.3  Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany 
instalacji centralnego ogrzewania. 
W zakres robót wchodzą: 
– demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 
– montaż urządzeń grzewczych, 
– montaż rurociągów i armatury instalacji c.o. wraz z regulacją systemu, 
– płukania, próby, regulacja, rozruch, 
– wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 
– prace izolacyjne. 
 

 3.2  Materiały 

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania powinny posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi europejskich 
norm i aprobat technicznych oraz mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały oraz urządzenia zastosowane na budowie muszą spełniać wytyczne unijne oraz 
lokalne przepisy polskie. 
 

 3.2.1  Rury i kształtki 
Instalację c.o. do grzejników projektuje się z rur stalowych łączonych przez zaciskanie.  
 

 3.2.2  Elementy grzejne 
 grzejniki aluminiowe zasilane od boku, maksymalne ciśnienie pracy 2 MPa, maksymalna 

temperatura pracy 95°C, w komplecie konsole montażowe, korek i odpowietrznik 
 

 3.2.3  Armatura 
 grzejnikowy zawór powrotny, z możliwością odcięcia grzejnika oraz spustu wody z grzejnika, 

prosty, temperatura robocza maks. 110°C, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, materiał - 
brąz niklowany, bez nastawy wstępnej, 

 zawór termostatyczny, prosty, temperatura robocza maks. 120°C, maksymalne ciśnienie 
robocze 10 bar, materiał - brąz, z nastawą wstępną, 

 automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu, bezszumna praca zaworu 
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do Δp=60 kPa, wersja prosta, temp. robocza maks. 120°C, klasa ciśnienia PN10 
 głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem temperatury, termostat wypełniony 

cieczą, w wersji wzmocnionej, blokada antykradzieżowa , zakres nastaw 8-26°C, blokada 
nastawy 

  
 3.2.4  Izolacja termiczna 

Izolacja wykonana z wysokiej jakości pianki polietylenowej lub otulinami z wełny mineralnej, 
temperatury pracy od -80st.C do +95st.C, współczynnik λ=0,035 W/(m×K) (przy temperaturze 10°C). 
Grubości izolacji: 

 średnica wewnętrzna do 22 mm –  g = 20 mm 
 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  – g = 30mm 
 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  – g = równa średnicy wew. rury 
 średnica wewnętrzna ponad 100 mm  – g = 100mm 

Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów należy 
zaizolować izolacją o grubości równej ½ powyższych wymagań. 
Przewody ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników zaizolować izolacją o grubości równej ½ powyższych wymagań. 
Przewody prowadzone w posadzce zaizolować otulinami o grubości 6 mm. 
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej 
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewodów przed agresywnym działaniem 
zaprawy cementowo – wapiennej. 
Przewody prowadzone po dachu obudować płaszczem z blachy ocynkowanej w celu ochronny 
izolacji przed zniszczeniem oraz działaniem czynników atmosferycznych. 
 

 3.2.5  Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść rur palnych przez przegrody oddzielenia pożarowego 
zabezpieczyć za pomocą opasek ogniochronnych. 
 

 3.3  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i jakość wykonywanych robót. Dotyczy to zarówno czynności 
wykonywanych w miejscu robót jak i przy czynnościach pomocniczych (rozładunek, transport). 
Wykonawca powinien wykonywać połączenia rur za pomocą niezbędnych narzędzi, przestrzegając 
wytycznych montażowych podanych przez producenta urządzeń oraz materiałów. 
 

 3.4  Transport i składowanie 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
materiałów i wykonywanych robót. Materiały należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem 
podczas transportu. 
Rury należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich 
wyginania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz musza być przenoszone. 
Podczas składowania zabezpieczyć rury przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Temperatura w miejscu składowania rur nie powinna przekraczać +30ºC, a odległość od grzejników 
i przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 metr. Rury składowane w temperaturze 
poniżej -10ºC, powinny być zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi 
przeciążeniami.  
Grzejniki z atestem  dostarczane są w opakowaniach z potrójnym zabezpieczeniem: karton, osłona 
narożników i folia termokurczliwa.  



Instalacje sanitarne Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 – pion łazienek w klatce nr 42, korytarz 
parter, korytarz pierwsze piętro 

 

str. 26  

 

Armaturę i urządzenia należy przechowywać w zamkniętym, suchym pomieszczeniu. 
 

 3.5  Montaż 

Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu Kierownika Budowy, iż 
możliwe jest wykonanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty należy 
przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być 
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 
 

 3.5.1  Montaż rur 
Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0ºC. Należy pamiętać, aby nie 
zostawiać wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców 
odpowietrzających i spustowych. Rury instalować w taki sposób, aby uniemożliwić ich mechaniczne 
lub termiczne uszkodzenia. Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu użyć farbę 
wodną akrylową z połyskiem do powierzchni zewnętrznych lub rozpuszczalną. 
Przy instalowaniu rur stalowych oraz tworzywowych niemożliwy jest sztywny ich montaż. Należy 
zawsze uwzględnić zmianę długości rury. Do kompensacji w pierwszej kolejności wykorzystać łuki, 
kolana i odsadzki wynikające ze zmiany kierunku prowadzenia przewodów lub kompensatory U-
kształtowe. W dalszej kolejności zastosować podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytów do 
rur oraz punkty stałe w postaci przelotowych uchwytów do rur z przekładką gumową. Uchwyty 
mocować do przegród budowlanych lub wsporników. Odstęp w zamocowaniu pomiędzy 
pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury należy prowadzić po wierzchu 
ścian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowań, rury należy prowadzić w izolacji.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem 
punktu stałego zaleca się wykonanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych z 
PVC, PP, PE lub stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną 
przestrzeń należy wypełnić materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura 
ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm.  

 
 3.5.2  Montaż grzejników 

Nie należy usuwać specjalnie zaprojektowanych opakowań grzejników dla montażu i podłączenia 
grzejników, dzięki czemu zostanie zachowana pełna ochrona grzejnika, aż do zakończenia robót 
montażowych. Dopuszcza się montaż i próbny rozruch z temperaturą zasilania do +40ºC 
z opakowaniem na grzejniku. 
Przed przystąpieniem do montażu grzejników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie 
i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i 
ściany). 
Grzejniki montować do ściany za pomocą zestawu montażowego dostarczanego standardowo z 
grzejnikiem.  

 
 3.5.3  Montaż armatury 

Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. 
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, zapewnić dogodny do niej dostęp obsługi.  
Montaż zaworów regulacyjnych, głowic termostatycznych i zaworów odcinających należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastawą wstępną fabrycznie zabezpieczone są 
kołpakami, które należy usunąć przed montażem głowicy. Instalacja armatury powinna pozwalać na 
wymontowanie jej elementów lub ich części do celów remontowych. 
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 3.5.4  Izolacja termiczna 
Wykonanie izolacji cieplnej rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia powierzchni przeznaczonej do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych prób protokołem odbioru.  
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonania izolacji cieplnych na powierzchni zanieczyszczonej ziemią, cementem, 
smarami, itp. Materiał izolacyjny powinien być suchy i czysty. 
 

 3.5.5  Równoważenie instalacji 
Po zakończeniu prac remontowych należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu 
dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg normy PN-EN 14336. 
Proces równoważenia hydraulicznego należy wykonać przy użyciu przyrządów regulacyjno-
pomiarowych producenta zaworów regulacyjnych i równoważących. 
Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający 
wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na 
zaworze oraz odchyłkę przepływu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być 
zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336.  
Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. 
Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona 
do urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu. 
 

 3.5.6  Oznaczenia 
Przewody, armatura i urządzenia zlokalizowane na ścianach, pod stropem, w kanałach, 
zamkniętych pomieszczeniach, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, w miejscach 
dostępu do armatury i urządzeń, które związane są z użytkowaniem i obsługą tych elementów 
należy oznaczyć. Oznaczenie powinno posiadać rodzaj i kierunek przepływu medium, numer pionu 
wg projektu technicznego, nazwę i typ przewodu, armatury i urządzenia. Jeżeli producent użytych 
materiałów posiada informacje techniczne dotyczące wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji 
eksploatacji, należy również umieścić je w oznaczeniach. 
 

 3.6  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji C.O. z dokumentacją projektową, co do 

zgodności zabudowanych materiałów i urządzeń, 
 sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
 sprawdzenie poprawności wykonania mocowań, 
 wykonanie próby szczelności na zimno i na ciepło, 
 wykonanie próby ciśnieniowej. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 
 

 3.6.1  Próba szczelności 
Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, oraz przed 
wykonaniem izolacji cieplnej. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji  
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowaniem jej 
nadmiernej korozji, dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. 
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Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 
temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. 
Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie 
otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, 
nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, a jedynie kulowe zawory 
odcinające. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez 
ręczne otwieranie zaworów kulowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, nad zaworem 
kulowym należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do 
napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wody stosowanej do 
napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go 
do instalacji, zgodnie z tablicą 12, w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych”– COBRTI Instal, zeszyt nr 6. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń) w celu 
sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności. 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania 
powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm)  
o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie  
w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne w najniższym punkcie instalacji wynosi: 

 pr + 2 lecz nie mniej niż 4 bary dla instalacji grzejnikowej; 
 pr + 2 lecz nie mniej niż 9 bar dla ogrzewania płaszczyznowego, 

gdzie: 
pr – ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji. 
Po 2 godzinach ponownie wytworzyć ciśnienie próbne, ponieważ w wyniku rozszerzenia się 
przewodów może nastąpić spadek ciśnienia. 
Podczas badania głównego należy utrzymywać ciśnienie próby w instalacji grzewczej przez co 
najmniej 2 godziny i obserwować. 
Bezpośrednio po próbie ciśnieniowej podgrzać instalację grzewczą do maksymalnej temperatury 
roboczej i ponownie dokonać wzrokowej kontroli szczelności. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną należy sporządzić protokół z wykonanych 
prób.  
Sprawdzoną na szczelność instalację grzewczą należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Dla instalacji 
c.o. należy przeprowadzić badanie szczelności na gorąco w ruchu ciągłym, podczas którego źródło 
ciepła zapewni uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temp. zasilania, przepływ, 
ciśnienie dyspozycyjne). 
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W czasie próby instalacji grzewczej połączonej z płukaniem zładu wszystkie zawory grzejnikowe 
powinny znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. 
Po pozytywnym wyniku próby wykonać regulację, zamontować głowice termostatu i uruchomić 
instalację. Następnie zakończyć roboty wykończeniowe tj. malowanie końcowe i izolacje. 
Po wykonaniu próby szczelności należy wykonać protokół próby szczelności. 
 

 3.7  Odbiór robót 

Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z: 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Część VI ” 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
-  Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 
 

 3.7.1  Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które znikają w czasie postępu robót 
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Każdorazowo po 
przeprowadzonym odbiorze częściowym należy sporządzić protokół i dokonać wpisu w dzienniku 
budowy. 

 3.7.2  Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 

 protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej, 
 dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonania robót, 
 dziennik budowy. 

W szczególności należy skontrolować: 
 użycie właściwych materiałów i armatury, 
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 wielkość spadków i wymiar średnic przewodów, 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi, 
 prawidłowość ustawienia armatury i urządzeń, 
 zgodność wykonania instalacji C.O. z dokumentacją projektową. 

 
 3.8  Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz. 
2016 wraz z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 
poz.690 wraz z późniejszymi zmianami, 

 PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
 PN-EN 12831 z czerwca 2006r „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego” 
 PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania" 
 PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
 PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 
 PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
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wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
 PN-EN 14336:2005 – Instalacje ogrzewcze budynków. Instalacja i przekazanie do 

eksploatacji wodnego systemu grzewczego 
 
Inne dokumenty: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji– COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8, 
  „Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano montażowych” 
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4. Instalacja wentylacji mechanicznej I-03. 

Kody CPV 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

 4.1  Wstęp 

 4.1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w ramach zadania: 
  

ZESPÓŁ ŁAZIENEK W BIUROWCU W TYCHACH PRZY UL. GROTA-ROWECKIEGO 42-51 
 
 

 4.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.3. Zapisy niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej należy rozpatrywać łącznie z częścią ogólną specyfikacji technicznej oraz pozostałymi 
elementami dokumentacji technicznej. 
 

 4.1.3  Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej wywiewnej.  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) związana jest z wykonaniem następujących Robót. 
 montaż kanałów wentylacyjnych, 
 montaż wywiewników, 
 montaż wentylatorów, 
 wykonanie zabezpieczeń ppoż. na instalacji wentylacji  
 próby i odbiory, 
 ochrona przed korozją, 
 kontrola jakości. 
 rozruch i regulacja instalacji wentylacji 

 
 4.2  Materiały 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
 

 4.2.1  Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla 
wymiarów kanału, jego funkcji w instalacji i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, materiałami 
uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi 
drgania. Połączenia kanałów okrągłych – kielichowe, z uszczelnieniem uszczelką gumową.  
Kanały wentylacyjne wentylacji ogólnej powinny być wykonane w klasie szczelności A zgodnie z 
PN-B-76001 (kanały normalnej szczelności). 
Przewody wentylacyjne okrągłe, elastyczne, typu flex – w układach wentylacji bez izolacji. 
Połączenia kanałów okrągłych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. 
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 4.2.2   Osprzęt wentylacyjny 

Na przewodach wentylacyjnych, w miejscach niezbędnych do regulacji a w szczególności na 
rozgałęzieniach przewodów wentylacyjnych oraz przy elementach wywiewnych (o ile nie są one 
wyposażone w urządzenia regulacji wydatku zapewniające poprawne wyregulowanie hydrauliczne 
danego systemu wentylacyjnego) należy zainstalować przepustnice regulacyjne. 
Przed kratkami wentylacyjnymi oraz zaworami wentylacyjnymi należy zastosować przepustnice 
regulacyjne jedno/wielopłaszczyznowe. Zakres położenia płaszczyzny przepustnicy regulowany w 
zakresie od 0° do 90°. Ustawienie płaszczyzny przepustnicy w pozycji zamkniętej umożliwia 
przepływ 20% powietrza. Płaszczyzna przepustnicy blokowana za pomocą śruby. 
 

 4.2.3  Izolacja termiczna 

Kanały wywiewne wewnątrz budynku: nieizolowane,  
 

 4.2.4   Wentylatory  
Wentylator dachowy Dn250 
 

 4.2.5  Tłumiki 
Na wywiewie nie przewidziano tłumików akustycznych.  
 

 4.2.6   Elementy końcowe sieci przewodów 
Należy stosować następujące rodzaje elementów końcowych: 
Zawory wentylacyjne  wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z 
kompletem materiałów montażowych. 
 

 4.3  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 
oznaczone znakiem CE. 
 

 4.4  Transport i składowanie 

 4.4.1  Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek kanałów wentylacyjnych powinien odbywać się ręcznie. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania kanałów wentylacyjnych należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. 
Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. 
 

 4.4.2  Wentylatory 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Transport 
wentylatorów powinien odbywać się krytymi środkami transportu o odpowiedniej ładowności. Zaleca 
się transportowanie urządzeń wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na 
każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie urządzeń. Wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 
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 4.4.3  Elementy wentylacyjne 

Elementy wentylacyjne ( wywiewniki, przepustnice itd.) należy składować w magazynach 
zamkniętych. Powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Wywiewniki itp. 
elementy powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych i 
przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu. 
 

 4.5   Wykonanie robót 

 4.5.1  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a także normami i dokumentami określonymi w punkcie 1.8 
niniejszej specyfikacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i 
urządzeń przez inne materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania 
instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich 
materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do 
właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów 
pracy oraz umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji. 
 
Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
(Nie wszystkie elementy podanego poniżej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 
 Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 
 Demontaż oraz przekazanie Inwestorowi elementów istniejącego wyposażenia instalacji 

wentylacji w obrębie przebudowywanych pomieszczeń. 
 Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na 

rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. 
 Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich 

wyników. 
 Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi (w szczególności pomiarów wydatków, temperatur oraz poziomów głośności). 
 Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania 

systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji 
wentylacji i klimatyzacji, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów 
pracy). 

 Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 
koordynacyjnych. 

 Uzgadnianie robót ze zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji 
budowy. 

 Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

 Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, dopuszczeniami i 
instrukcjami wykonywania tego typu przejść. 
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 Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych 
zlokalizowanych w miejscach umożliwiających sprawne czyszczenie kanałów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie. 

 Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale 
w biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących 
instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach 
podwieszonych). 

 Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

 Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji 
obejmujących w szczególności: Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone 
w stosunku do Projektu Wykonawczego; rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i 
schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi 
zmianami i uwagami, przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie 
przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) 
a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.); specyfikacje zainstalowanych 
w rzeczywistości materiałów i urządzeń; pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców 
(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych; 
schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w 
szczególności przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych i 
zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi 
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami; atesty, certyfikaty 
zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w 
stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów; plan przeglądów i 
konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną 
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych 
serwisów), 

 
Ważne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obsługi i eksploatacji powinny zostać 
przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze 
opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości 
poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną 
identyfikację. 
 
Niniejszy dokument nie zawiera detalicznej specyfikacji wszystkich rodzajów prac projektowych, 
robót, jak również kompletacji dostaw, uzgodnień z organami administracji państwowej etc., 
niezbędnych dla poprawnego wykonania zamówienia. Zapewnienie odpowiedniej szczegółowości 
wszelkich działań związanych z realizacją projektu leży w obowiązkach Wykonawcy i podlega 
zatwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (Koordynator/ Inspektor 
Nadzoru). O ile wyraźnie nie określono inaczej, obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie, 
uruchomienie, przetestowanie i regulacja wszystkich urządzeń i instalacji będących przedmiotem 
niniejszej Specyfikacji. 
 

 4.5.2   Przewody wentylacyjne 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i 
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PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody 
budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są minimum 50 mm większe od wymiarów 
zewnętrznych przewodów. W miejscach przejść przewody na całej grubości przegrody powinny być 
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 
sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
 

 4.5.3  Otwory rewizyjne wentylacji i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny 
umożliwiać czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości ani szczelności przewodów, jak 
również właściwości cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, 
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o 
większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub otwory rewizyjne 
o wymiarach: 400 x 200mm 
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary 
otworu rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza 
krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na końcu przewodu, jego wymiary powinny być 
równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem 
podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń: 
 przepustnice (z dwóch stron) 
 wentylatory przewodowe (z dwóch stron) 

Powyższe nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia. 
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być montowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie 
większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna 
być większa niż 10 m. 
 

 4.5.4  Wentylatory 
Montaż urządzeń wentylacyjnych należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. 
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku, wentylatory należy 
mocować przez stosowanie łączników elastycznych.  
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
króćców przyłączeniowych wentylatorów. Długość łączników elastycznych powinna wynosić od 100 
do 250 mm. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy i jednocześnie aby drgania nie były przenoszone na instalację. Podczas 
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montażu wentylatorów należy zapewnić odpowiednie wypoziomowanie urządzenia. 
 

 4.5.5  Wywiewniki 
Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Wywiewniki powinny 
być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z 
wywiewnikami należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian 
kierunków. W przypadku łączenia z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 
należy: 
 zgniatać tych przewodów 
 stosować przewodów dłuższych niż 1 m 

Wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych należy zabezpieczyć folią. 
Elementy regulacyjne należy montować w pozycji całkowicie otwartej. 
Sposób mocowania wywiewników w stropie podwieszonym należy uzgodnić z wykonawcą 
konstrukcji stropu biorąc pod uwagę ciężar elementów oraz nośność stropu (mocowanie 
bezpośrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu żelbetowego za pomocą 
zwieszaków z prętów gwintowanych). 
 

 4.5.6  Podpory i podwieszenia 
Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych należy wykonać z zastosowaniem 
systemowych elementów – obejm, podpór i zawiesi wykonanych ze stali ocynkowanej. Sposób 
podparcia lub podwieszenia przewodów dostosować do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 
zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie 
wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Przewody 
z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub 20 
mm, dopuszczając niższą z tych wartości, oraz nie powinny wykazywać odkształceń płaszcza 
wywołujących efekty akustyczne. 
Zamocowanie przewodów i urządzeń do konstrukcji powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: przewodów; materiału izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodów elementów 
instalacji niezamocowanych niezależnie, np. przepustnic itp.; elementów składowych podpór lub 
podwieszeń oraz osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 
Elementom i urządzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub wymiany 
należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
Podwieszenia kanałów okrągłych typu SPIRO na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, 
lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji 
wsporczych z przekładkami z gumy. 
Konstrukcja podpór i podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
 

 4.6  Kontrola jakości robót 

 4.6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólna kontrola jakości robót powinna obejmować: 
 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową w zakresie 

materiałów, ilości i właściwości i części zamiennych. 
 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi. 
 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
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konserwację. 
 Sprawdzenie czystości instalacji. 
 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 Sprawdzenie kompletności oznakowania, realizacji zabezpieczeń ppoż. 
 Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i akustycznych 
 Sprawdzenie zamocowania przewodów i elementów w sposób nie przenoszący drgań. 
 Sprawdzenie środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 
 4.6.2  Badanie sieci przewodów 

Sprawdzenie wzrokowe i przez kontrolę dotykową szczelności połączeń przewodów wyrywkowe, 
czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 

 4.6.3  Badanie wywiewników 
Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
 

 4.7  Kontrola działania 

 4.7.1  Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy, do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy 
instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy z uwzględnieniem blokad i 
współdziałania różnych układów regulacji, jak również sekwencji regulacji i symulacji 
nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji. W celu potwierdzenia 
prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy obserwować zależność między sygnałem 
wymuszającym a działaniem tych urządzeń.  
 

 4.7.2   Kontrola działania instalacji wentylacyjnej 
 Dostępność do sieci przewodów. 
 Potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. 
 Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny). 
 Wyrywkowe sprawdzenie działania wywiewników. 
 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
 Określenie strumienia powietrza na każdym wywiewniku, jeśli to konieczne,  
 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej. 
 Przeszkolenie użytkowników. 

 
 4.7.3  Kontrola działania wentylatora 

 Kierunek obrotów wentylatorów 
 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora. 
 Działanie wyłącznika. 
 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych. 
 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 
 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami producenta. 

 
 4.8   Obmiar robót 

 4.8.1  Wymagania ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary będą przeprowadzone przed 
częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 



Instalacje sanitarne Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 – pion łazienek w klatce nr 42, korytarz 
parter, korytarz pierwsze piętro 

 

str. 38  

 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do rejestru obmiarów. 
 

 4.8.2   Jednostki obmiarów robót 
 kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych wentylatorów  
 szt. (sztuk) – wywiewniki, 
 m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanałów wentylacyjnych i izolacji cieplnej. 
 m (metr) – wykonanych i odebranych rurociągów instalacji chłodniczych i instalacji skroplin 
 m (metr) – demontowanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 
 m-g (motogodziny) - praca transportu. 

 
 4.8.3   Odbiór robót 

Odbiór robót instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien obejmować: 
 sprawdzenie kompletności wykonanych prac przez porównanie wykonanej instalacji z projektem 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi; 
 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 
 sprawdzenie szczelności; 
 sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny 
wizualnej wykonanych robót, wyników wymaganych badań i pomiarów oraz dokumentacji 
powykonawczej. 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V”. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
 uruchomienie 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po 
zakończeniu całości. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełniana w trakcie wykonywania robót, 
 Dziennik budowy, z zapisami dotyczącymi wykonanych robót oraz nadzoru nad montażem 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
 dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokoły potwierdzające kompletność wykonania prac, 
 protokoły z przeprowadzonej kontroli działania instalacji 
 protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych instalacji 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

 
 4.9   Przepisy związane 

 4.9.1  Wymagania ogólne 
Priorytety obowiązywania wymagań technicznych są następujące: 
 Wymagania lokalnych urzędów, 
 Wymagania Zamawiającego, 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna, 
 Przepisy i normy przywołane w niniejszej ST, 
 Ogólna Specyfikacja Techniczna, której częścią jest niniejsza ST, 
 Projekt wykonawczy, 
 Arkusze danych urządzeń, DTR producentów 

 
 4.9.2   Normy 

 PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
 PN-83/B-03430 /Az3: 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 
 PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja 

i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 
 PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
 PN-EN 779: 2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów 

filtracyjnych 
 PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków - Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji 

i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej 
 PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określania strumieni 

objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji 
 PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość 

powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas 
 PN-77/M-04605 Chłodnictwo. Próby szczelności urządzeń chłodniczych o napełnieniu 

czynnikiem powyżej 5 kg 
 PN-M-04614:1994 Chłodnictwo. Czynniki ziębnicze. Wymagania 
 PN-EN 255-1:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym. Funkcja grzania. Terminy, definicje i oznaczenia. 
 PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. 

Funkcja ziębienia. Terminy, definicje i oznaczenia. 
 PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. 

Funkcja ziębienia. Wymagania 
 PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki 

drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie. 
 PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji, 

rurociągów i przyrządów. Układy i symbole. 
 PN-EN 12735-1:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach 

klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych. 
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 PN-EN 12735-2:2004 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania. 

 PN-70/N-0127.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 
 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

 
 4.9.3   Dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2006 nr 80, poz. 
563). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.) 

 ITB “Projektowanie Instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i 
wysokościowych”; Seria instrukcje, wytyczne, poradniki nr 378/2002 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji – COBRTI INSTAL zalecane do stosowania 
przez Ministerstwo Infrastruktury z września 2002r. 


